PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji hydrantéw wewnetrznych w Sanatorium MSW w Kotobrzegu - Jadalnia i Hall w Budynku So-
cjalnym

ADRES INWESTYCJI : 78-100 Kotobrzeg; ul. Portowa 22

BRANZA © Sanitarna

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t :  71.18 z

Stownie:  siedemdziesi at jeden i 18/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BS JADALNIA HALL MSW KOLOBRZEG W .ath

Lp. Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
INSTALACJA HYDRANTOWA
1 MONTAZ INSTALACJI
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej m
d.1/0105-06 50 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
obmiar =1.6 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0208| 0.0000 0.00
0.638 r-g/m
- M --
2% Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 1.6320| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* tacznik z zeliwa ciag. ocynk. fi 50 mm szt 1.0400| 0.0000 0.00
0.65 szt/m
4* Uchwyt do rurociag.poziom.fi 50 mm szt 0.7200,  0.0000 0.00
0.45 szt/m
5* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0.0429 1.2877 2.06
0.0268 m-g/m * 48.05 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2.06 1.2877 2.06
Cena jednostkowa: 2.35 0.0000 0.0000 2.3498
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej m
d.1/0105-04 32 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach mieszkalnych
obmiar =5.6 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8504| 0.0000 0.00
0.509 r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 5.7680,  0.0000 0.00
ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
1.03 m/m
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. no- | szt. 3.7520, 0.0000 0.00
minalnej 32 mm
0.67 szt./m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt. 3.3600, 0.0000 0.00
0.6 szt./m
5* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0.0952| 0.8169 4.57
0.017 m-g/m * 48.05 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4.57 0.8169 4.57
Cena jednostkowa: 1.49 0.0000 0.0000 1.4907
3|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doply- | szt.
d.1/0107-03 wowych do hydrantéw o $r.nominalnej 25 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8022|  0.0000 0.00
0.42*0.955=0.4011 r-g/szt.
- M --
2% tacznik z zeliwa ciag. ocynk. fi 25 mm szt 8.2400,  0.0000 0.00
4.12 szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 1.4000| 0.0000 0.00
1.4 %(od M)
-8 -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200, 0.5105 1.02
0.01 m-g/szt. * 51.05 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie: 1.02 0.5105 1.02
Cena jednostkowa: 0.93 0.0000 0.0000 0.9316
4/KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r.nom. 25mm montowany | Szt.
d.1/0116-01 na $cianie
analogia obmiar =2 szt.
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~-R--
1* robocizna r-g 0.9741)  0.0000 0.00
0.51*0.955=0.48705 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-15 Szafki hydrantowe zawieszane z miejscem wypo- | szt.
d.1/0120-01 sazone w zawor hydrantowy DN25 z wezem pok-
sztywnym 30m na zwijadle i pradownica, firmy
BOXMET
obmiar =2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.1392| 0.0000 0.00
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
M --
2% Szafki hydrantowe zawieszane wyposazone w szt. 2.0000| 0.0000 0.00
zawor hydrantowy DN25 z wezem potsztywnym
30m na zwijadle i prgdownicg 25H-805-B.30 fir-
my BOXMET
1 szt./szt.
3* materiaty pomochicze % 0.7000, 0.0000 0.00
0.7 %(od M)
- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000, 5.1050 10.21
0.1 m-g/szt. * 51.05 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 10.21 5.1050 10.21
Cena jednostkowa: 9.32 0.0000 0.0000 9.3160
PODSUMOWANIE
MONTAZ INSTALACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 17.86 17.86
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R, S) 11.56 11.56
RAZEM 29.42 29.42
Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M)
RAZEM 29.42 29.42
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3.18 3.18
RAZEM 32.60 32.60
OGOLEM 32.60
Stownie: trzydziesci dwa i 60/100 zt
-3-
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2 ROBOTY BUDOWLANE
6|KNR AT-17  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 | cm
d.2/0102-01 mm technikg diamentowa w betonie niezbrojonym
obmiar =30cm
-R--
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00
0.042 r-g/cm
- M --
2* wiertto diamentowe szt. 0.0300/ 0.0000 0.00
0.001 szt./cm
3* woda m3 0.0510/  0.0000 0.00
0.0017 m3/cm
4* materiaty pomochicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* wiertnica 0 mocy do 3 kW m-g 0.5100, 0.4563 13.69
0.017 m-g/cm * 26.84 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 13.69 0.4563 13.69
Cena jednostkowa: 0.83 0.0000 0.0000 0.8327
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci| szt.
d.2/0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3600, 0.0000 0.00
0.36 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtugosc¢ | prze
d.2/1008-02 przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm | pust
obmiar =1 przepust. .
-R--
1* robocizna r-g 0.1208,  0.0000 0.00
0.1208 r-g/przepust.
- M --
2% Rura z/szwem czar.gwint. fi 40 mm m 1.0400| 0.0000 0.00
1.04 m/przepust.
3* materiaty pomochicze % 4.0000, 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.2/0325-02 bosci 1/2 ceg.
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4900, 0.0000 0.00
0.49 r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0010, 0.0000 0.00
0.00099 t/szt.
4* wapho suchogaszone t 0.0006 0.0000 0.00
0.00056 t/szt.
5* ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0010, 0.0000 0.00
0.001 t/szt.
6* piasek do zapraw m3 0.0050, 0.0000 0.00
0.005 m3/szt.
* materiaty pomochicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100, 0.0479 0.05
0.01 m-g/szt. * 4.79 zt/m-g
o* wyciag m-g 0.0200| 0.1566 0.16
0.02 m-g/szt. * 7.83 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 0.21 0.2045 0.21
Cena jednostkowa: 0.37 0.0000 0.0000 0.3732
_4-
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10|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w stropie lub po- | prze
d.2/1008-08 sadzce - diugosc¢ przepustu do 1 m - $r.ze- pust
wnetrzna rury do 40 mm .
Krotnos¢ = 0.35
obmiar =1 przepust.
-R--
1* robocizna r-g 0.0529, 0.0000 0.00
0.1512*0.35=0.05292 r-g/przepust.
- M --
2% Rura z/szwem czar.gwint. fi 40 mm m 0.3640, 0.0000 0.00
1.04*0.35=0.364 m/przepust.
3* materiaty pomochicze % 4.0000, 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodocia- m
d.2|1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
obmiar =7.2m
-R--
1* robocizna r-g 1.5840| 0.0000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa- | dm3 0.0936/ 0.0000 0.00
nia
0.013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania | dm3 0.1008,  0.0000 0.00
0.014 dm3/m
4* benzyna do lakierow dm3 0.0432|  0.0000 0.00
0.006 dm3/m
5* papier $cierny w arkuszach ark. 1.4400| 0.0000 0.00
0.2 ark./m
6* materiaty pomochicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNKRB 3 Malowanie tynkow wewnetrznych farba emulsyjna] m?2
d.2/0605-05 dwukrotnie scian i sufitow z przetarciem tynkow -
miejsca przebi¢ instalacji przez sciany i stropy
obmiar =0.5 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2865| 0.0000 0.00
0.573 r-g/m?
- M --
2% Ciasto wapienne m3 0.0011, 0.0000 0.00
0.0022 m3/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.0025| 0.0000 0.00
0.005 m3/m2
4* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm?3 0.1450/  0.0000 0.00
0.29 dm3/m2
5* Gips budowlany szpachlowy t 0.0003| 0.0000 0.00
0.0006 t/m2
6* materiaty pomochicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: dwadziescia pie¢ i 27/100 zt

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64.7% od (R, S)
RAZEM
Koszty zakupu [Kz] 6.2% od (M)
RAZEM
Zysk [Z] 10.8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
Stownie: siedemdziesiat jeden i 18/100 zt
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
13.90 13.90
8.89 8.89
22.79 22.79
22.79 22.79
2.48 2.48
25.27 25.27
OGOLEM 25.27
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
31.76 31.76
20.45 20.45
52.21 52.21
52.21 52.21
5.66 5.66
57.87 57.87
13.31 13.31
71.18 71.18
OGOLEM 71.18




