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Roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1  Gzyms na dachu
1 KNR 4-01

0535/05
Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku

Rury PCV do ponownego uŜytku    5,40*3 m 16,20

razem m 16,20

2 KNR 4-02
0217/07

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

kpl 3,00

3 KNR 4-01
0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94

razem m2 20,94

4 KNR 4-01
0519/07

Rozbiórka pokrycia kaŜdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*4 m2 83,76

razem m2 83,76

5 KNR 4-01
0202/01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm

kg 50,00

6 KNR 4-01
0212/04

Analogia - Rozbiórka  luźnych betonów na gzymsie

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*20% m2 4,19

razem m2 4,19

7 KNR 4-01
0203/12

Uzupełnienie betonu w płytach gzymsu

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*20%*0,10 m3 0,42

razem m3 0,42

8 KNR 0-22
0528/01

Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94

razem m2 20,94

2  Elewacja - wymiana stolarki i innych drobnych elementów
9 KNR 4-01

0354/03
Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1m2

okna uchylno - rozwiernne    0,88*0,76 *4 szt

szt.    4 szt 4,00

okna uchylne    0,40*0,78*2szt.

szt.    2 szt 2,00

razem szt 6,00

10 KNR 4-01
0354/10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

drzwi stalowe    2,10*1,05 m2 2,21

razem m2 2,21

11 KNR 0-19
1023/05

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2

okna uchylno - rozwiernne    0,88*0,76 *4 m2 2,68

szt.    4szt.

okna uchylne    0,40*0,78*2 m2 0,62

szt.    2szt.

razem m2 3,30

12 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

kratka wentylacyjna 35*35cm

1 szt 1,00

kratka wentylacyjna 46*46cm

1 szt 1,00

razem szt 2,00

13 KNR 0-19
1023/02

analogia MontaŜ  kratek wentylacyjnych z Ŝaluzją o powierzchni do 0,6m2

kratka wentylacyjna 35*35cm

1*0,35*0,35 m2 0,12

kratka wentylacyjna 46*46cm

1*0,46*0,46 m2 0,21

razem m2 0,33

14 KNR 2-02
1016/05

OścieŜnice stalowe Horman lub równowaŜne  specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoŜ.  EI-30min

wymiar 2 ,10*1,05*szt.1

1 szt 1,00
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razem szt 1,00

15 KNNR-W 2
1105/03

Daszek nad drzwiami ( konstukcja aliminum malowane proszkowo , daszek szklony poliweglanem 
dwukomorowym, z jednostroną boczną  ścianką)

1,60*1,05 m2 1,68

razem m2 1,68

16 KNR 2-15
0618/01

Demonta i ponowny montaŜ - Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazowych na elewacji

kpl 1,00

17 KNR 5-08
0702/02

Osadzenie w gotowych otworach  skrzynki PCV do pomiarów uziemienia  na ścianie - 2 mocowania

szt 1,00

3  Elewacja - obróbki parapetów okiennych
18 KNR 4-01

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

22*0,45*0,90 m2 8,91

2*0,40*1,81 m2 1,45

razem m2 10,36

19 KNR 4-01
0354/12

Wykucie z muru podokienników z konglomeratu

22*0,90 m 19,80

razem m 19,80

20 KNR 4-01
0203/13

Analogia wykonanie wylewki betonowej  spadkowej pod parapety z blachy powlekanej

22*0,35*0,90 m2 6,93

2*0,35*1,81 m2 1,27

22*0,90*0,35 m2 6,93

6*0,90*0,35 m2 1,89

razem m2 17,02

21 KNNR-W 2
0505/01

MontaŜ parapetów blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminium gładki z 
wywnieciem lu boczkami  przy szerokości w rozwinięciu do 35cm szer. parapety ( sztuk 52 ) Opis Wyliczenie
ilości Sumy Ilość   22*0,40*0,90 = 7,92   2*0,40*1,81 = 1,45   22*0,90*0,40 = 7,92   6*0,90*0,40  =2,16   
Razem  19,45m2

22*0,40*0,90 m2 7,92

2*0,40*1,81 m2 1,45

22*0,90*0,40 m2 7,92

6*0,90*0,40 m2 2,16

razem m2 19,45

22 KNR 2-02
1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53

Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

23 Kalkulacja
indywidualna

czas pracy rusztownia

m-g 300,000

24 KNNR-W 3
1013/01

Zabezpieczenie  folią stolarki okiennej

12*0,87*2,08 m2 21,72

10*0,45*0,78 m2 3,51

2*1,40*1,81 m2 5,07

22*1,70*0,87 m2 32,54

6*0,78*0,45 m2 2,11

razem m2 64,95

25 KNR 4-01
0621/05

Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53

Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

26 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny dotyczy powierzchni 
poziomych

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53
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Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

27 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 15cm

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 177,95

28 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 12cm

Ściana    26,00*1,38 m2 35,88

Ściana    8,90*1,38 m2 12,28

Ściana    2,85*1,38 m2 3,93

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

-2*1,40*1,81 m2 -5,07

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 55,02

29 KNR 0-23
2612/05

Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER  lub równorzędny płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

Ściana    26,00*6,30*6 szt 982,80

Ściana    8,90*6,30*6 szt 336,42

Ściana    2,85*6,30*6 szt 107,73

-12*0,87*2,08 szt -21,72

-10*0,45*0,78 szt -3,51

-22*1,70*0,87 szt -32,54

-6*0,78*0,45 szt -2,11

Ściana    26,00*1,38*6 szt 215,28

Ściana    8,90*1,38*6 szt 73,69

Ściana    2,85*1,38*6 szt 23,60

wnęka garaŜ    3,59*1,28*6 szt 27,57

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99*6 szt 33,06

-2*1,40*1,81 szt -5,07

-6*0,78*0,45 szt -2,11

razem szt 1.733,09

30 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER  lub równorzędny

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

Ściana    26,00*1,38 m2 35,88

Ściana    8,90*1,38 m2 12,28

Ściana    2,85*1,38 m2 3,93

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

-2*1,40*1,81 m2 -5,07

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 232,97

31 KNR 0-23
2612/02

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER  lub równorzędny  przez przyklejenie do ościeŜy , murków 
oporowych z płyt styropianowych grubości 3cm

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84
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brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

32 KNR 0-23
2612/07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie
STOPTER  lub równorzędny

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

33 KNR 0-23
2612/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER  lub równorzędny

2,08*2*12 m 49,92

0,90*44 m 39,60

1,70*2*22 m 74,80

0,90*24 m 21,60

2*(26+8,90+3) m 75,80

50*2 m 100,00

razem m 361,72

34 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT   lub równorzędny powierzchni poziomych

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

35 KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych  lub równorzędny

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11
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okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 268,51

36 KNR 0-33
28/01

Malowanie elewacji dwukrotnie (współczynnik  za trzy kolory 2,00 do R ) kolory jasny kremowy

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 268,51

37 KNR 0-23
0932/01

NałoŜenie na podłoŜe podkładowej masy tynkarskiej  -tynk Ŝywiczny  - (robocizna +materiały pomocnicze)

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

38 KNR-W 2-02
0517/02

MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm

(26+8,90+2,85)*0,35 m2 13,213

razem m2 13,213

39 KNR 0-22
0529/04

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

(26+8,90+2,85) m 37,75

razem m 37,75

40 KNR 0-22
0529/05

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za kaŜde dalsze
5cm szerokości

(26+8,90+2,85) m 37,75

razem m 37,75

41 KNNR-W 2
0506/04

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych lejów spustowych

szt 3,00

42 KNNR-W 2
0506/03

MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych

7,70*3 m 23,10

razem m 23,10

4  Termomodernizacja  stropodachu
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

43 KNR 4-01
0535/02

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku

5,52*2*0,25 m2 2,76

8,00*0,65 m2 5,20

9,80*0,45*2 m2 8,82

11,20*0.45 m2 5,04

23,60*0,45 m2 10,62

22,30*0,45 m2 10,04

10*0,25 m2 2,50

razem m2 44,98

44 KNR 4-01
0535/01

Analogia - Rozbiórka pokrycia dachowego z PCV nadającej się do uŜytku

5,52 +26+8,90+2,87 mb 43,29

razem mb 43,29

45 KNR 4-01
0535/03

Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do uŜytku

5,52*2 m 11,04

26+8,90 m 34,90

razem m 45,94

46 KNR 4-01
0311/03

Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na szerokości 1 cegły

5,52*2 m 11,04

8,00 m 8,00

9,80*2 m 19,60

11,20 m 11,20

razem m 49,84

47 KNR 4-01
0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

5,52*0,30*2 m2 3,31

8,00*2*0,30 m2 4,80

9,80*2*2*0,30 m2 11,76

11,20*2*0,30 m2 6,72

razem m2 26,59

48 KNR 4-01
0723/03

Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w 
jednym miejscu do 5m2

5,52*0,30*2 m2 3,31

8,00*2*0,30 m2 4,80

9,80*2*2*0,30 m2 11,76

11,20*2*0,30 m2 6,72

razem m2 26,59

49 KNR 0-21
4004/06

Płyta OSB pod obróbki blacharskie  sciana wschodnia

5,52*2*0,45 m2 4,97

8,00*0,65 m2 5,20

9,80*0,45*2 m2 8,82

11,20*0.45 m2 5,04

23,60*0,45 m2 10,62

22,30*0,45 m2 10,04

10*0,25 m2 2,50

razem m2 47,19

50 KNR 4-01
0701/03

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

51 KNR 4-01
0212/04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57+0,97)*3 m2 4,62

(1,90+1,30)*1 m2 3,20

(0,90+1,30)*1 m2 2,20

(1,10+1,10)*1 m2 2,20

(0,57+1,30)*1 m2 1,87
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razem m2 16,36

52 KNR 4-01
0704/02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

53 KNR 4-01
0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 
5m2  ścian, loggii, balkonów o podłoŜach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

54 KNR 4-01
0203/13

Wykonanie na dachu nowych  czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57*0,97)*3 m2 1,66

(1,90*1,30)*1 m2 2,47

(0,90*1,30)*1 m2 1,17

(1,10*1,10)*1 m2 1,21

(0,57*1,30)*1 m2 0,74

razem m2 9,52

55 KNR 0-22
0528/01

analogia - impregnacja czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57*0,97)*3 m2 1,66

(1,90*1,30)*1 m2 2,47

(0,90*1,30)*1 m2 1,17

(1,10*1,10)*1 m2 1,21

(0,57*1,30)*1 m2 0,74

razem m2 9,52

56 KNR 4-01
0202/02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm

kg 100,00

57 KNR 4-01
0201/10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych

(0,47+0,47)*2*7 m 13,16

(0,47+0,87)*2*3 m 8,04

(1,80+1,20)*2 m 6,00

(0,80+1,20)*2 m 4,00

(1,00+1,00)*2 m 4,00

(0,47+1,20)*2 m 3,34

razem m 38,54

58 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

59 KNR 0-23
2611/04

Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS STOPTER lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79
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60 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

61 KNR 0-23
2612/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER lub równorzędny

m 60,00

62 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

63 KNR 0-33
28/01

Malowanie kominów dwukrotnie farbą elewacyjną zewnetrzną

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

64 KNR-W 2-02
0517/02

MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm

5,52*2*0,45 m2 4,968

8,00*0,65 m2 5,200

9,80*0,45*2 m2 8,820

11,20*0.45 m2 5,040

23,60*0,45 m2 10,620

22,30*0,45 m2 10,035

10*0,25 m2 2,500

razem m2 47,183

65 KNR-W 2-02
0514/06

Rury wentylacyjne z PCV z daszkiem ochronnym

szt 15,00

66 KNR-W 2-02
0524/01

Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki

5,52*2 m 11,04

26+8,90 m 34,90

razem m 45,94

67 KNR-W 2-02
0524/03

Leje spustowe z polichlorku winylu

szt 2,00

68 KNR-W 2-02
0531/04

Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm

7,00*2 m 14,00

2,00*3 m 6,00

razem m 20,00

69 KNR 0-22
0528/01

Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD

5,52*11,20 m2 61,82

11,20*22,20 m2 248,64

23,60*22,80 m2 538,08

-20 m2 -20,00

razem m2 828,54

70 KNR 4-01
0412/04

Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu

26+8,90+2,85+5,52+5,52 m 48,79

razem m 48,79
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71 KNR 0-22
0527/01

Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłoŜu betonowym

5,52*11,20 m2 61,82

11,20*22,20 m2 248,64

23,60*22,80 m2 538,08

-20 m2 -20,00

razem m2 828,54

72 KNR 0-22
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(0,57+0,57)*7*2 m obwodu 15,96

(0,57+0,97)*3*2 m obwodu 9,24

(1,90+1,30)*1*2 m obwodu 6,40

(0,90+1,30)*1*2 m obwodu 4,40

(1,10+1,10)*1*2 m obwodu 4,40

(0,57+1,30)*1*2 m obwodu 3,74

razem m obwodu 44,14

73 KNR 0-22
0529/04

Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

5,55+5,52+23,60+22,80+9,80+9,80+11,20+11,20+18,50 m 117,97

razem m 117,97

74 KNR 0-22
0529/02

Obróbki koryta przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

m 23,60

75 KNR-W 2-02
0517/03

Analogia MontaŜ kapslistew z blachy powlekanej

(0,57+0,57)*7*2 mb 15,96

(0,57+0,97)*3*2 mb 9,24

(1,90+1,30)*1*2 mb 6,40

(0,90+1,30)*1*2 mb 4,40

(1,10+1,10)*1*2 mb 4,40

(0,57+1,30)*1*2 mb 3,74

22,80 mb 22,80

razem mb 66,94

76 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

m3 20,00

77 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

m3 20,00

5  Elewacja dokończenie z budynku łacznika i inne elementy stalowe do malowania
78 KNR 0-23

2611/02
Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

79 KNR 0-23
2611/04

Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS STOPTER

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

80 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 15cm

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

81 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi 
za pomocą dybli plastikowych

8,42*0,70*6 szt 35,36

razem szt 35,36

82 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

83 KNR 0-23
2612/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

3 m 3,00

razem m 3,00

84 KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

8,42*0,70 m2 5,89
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razem m2 5,89

85 KNR 0-33
28/01

Malowanie elewacji dwukrotnie kolory jasny kremowy

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

86 KNR 7-12
0101/02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni
B do trzeciego stopnia czystości

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

87 KNR 7-12
0101/07

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni zewnętrznych zbiorników stalowych od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

88 KNR 7-12
0105/02

Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

89 KNR 7-12
0105/05

Odtłuszczanie zbiorników stalowych

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

90 KNR 7-12
0201/02

Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

91 KNR 7-12
0201/07

Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania powierzchni zewnętrznych 
zbiorników stalowych

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

92 KNR 7-12
0222/02

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

93 KNR 7-12
0222/04

Malowanie zbiorników natryskiem pneumatycznym, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00
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Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1  Gzyms na dachu
1 KNR 4-01 0535/05  Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku m 16,20

2 KNR 4-02 0217/07  Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl 3,00

3 KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 20,94

4 KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia kaŜdej następnej poza pierwsza warstwy papy z 
dachów betonowych

m2 83,76

5 KNR 4-01 0202/01  Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy do 6mm

kg 50,00

6 KNR 4-01 0212/04  Analogia - Rozbiórka  luźnych betonów na gzymsie m2 4,19

7 KNR 4-01 0203/12  Uzupełnienie betonu w płytach gzymsu m3 0,42

8 KNR 0-22 0528/01  Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą 
termozgrzewalną DKD

m2 20,94

2  Elewacja - wymiana stolarki i innych drobnych elementów
9 KNR 4-01 0354/03  Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt 6,00

10 KNR 4-01 0354/10  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o 
powierzchni ponad 2m2

m2 2,21

11 KNR 0-19 1023/05  MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o 
powierzchni do 1,0m2

m2 3,30

12 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,00

13 KNR 0-19 1023/02  analogia MontaŜ  kratek wentylacyjnych z Ŝaluzją o powierzchni do 
0,6m2

m2 0,33

14 KNR 2-02 1016/05  OścieŜnice stalowe Horman lub równowaŜne  specjalne do drzwi 
wzmocnionych i ppoŜ.  EI-30min

szt 1,00

15 KNNR-W 2 1105/03  Daszek nad drzwiami ( konstukcja aliminum malowane proszkowo , 
daszek szklony poliweglanem dwukomorowym, z jednostroną boczną  ścianką)

m2 1,68

16 KNR 2-15 0618/01  Demonta i ponowny montaŜ - Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach 
gazowych na elewacji

kpl 1,00

17 KNR 5-08 0702/02  Osadzenie w gotowych otworach  skrzynki PCV do pomiarów 
uziemienia  na ścianie - 2 mocowania

szt 1,00

3  Elewacja - obróbki parapetów okiennych
18 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do uŜytku
m2 10,36

19 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników z konglomeratu m 19,80

20 KNR 4-01 0203/13  Analogia wykonanie wylewki betonowej  spadkowej pod parapety z 
blachy powlekanej

m2 17,02

21 KNNR-W 2 0505/01  MontaŜ parapetów blacharskich z gotowych elementów 
prefabrykowanych z blachy aluminium gładki z wywnieciem lu boczkami  przy szerokości w
rozwinięciu do 35cm szer. parapety ( sztuk 52 ) Opis Wyliczenie ilości Sumy Ilość   
22*0,40*0,90 = 7,92   2*0,40*1,81 = 1,45   22*0,90*0,40 = 7,92   6*0,90*0,40  =2,16   
Razem  19,45m2

m2 19,45

22 KNR 2-02 1604/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m m2 300,79

23 Kalkulacja indywidualna  czas pracy rusztownia m-g 300,000

24 KNNR-W 3 1013/01  Zabezpieczenie  folią stolarki okiennej m2 64,95

25 KNR 4-01 0621/05  Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 
metodą smarowania

m2 300,79

26 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub 
równorzędny dotyczy powierzchni poziomych

m2 300,79

27 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny 
przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm

m2 177,95

28 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny 
przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 12cm

m2 55,02

29 KNR 0-23 2612/05  Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER  lub 
równorzędny płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

szt 1.733,09

30 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER  lub równorzędny

m2 232,97

31 KNR 0-23 2612/02  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER  lub równorzędny  
przez przyklejenie do ościeŜy , murków oporowych z płyt styropianowych grubości 3cm

m2 136,59

32 KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER  lub równorzędny

m2 136,59

33 KNR 0-23 2612/08  Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER  lub 
równorzędny

m 361,72

34 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT   lub 
równorzędny powierzchni poziomych

m2 136,59

35 KNR 0-23 0933/02  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków 
dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze 
rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  lub 
równorzędny

m2 268,51

36 KNR 0-33 28/01  Malowanie elewacji dwukrotnie (współczynnik  za trzy kolory 2,00 do R ) 
kolory jasny kremowy

m2 268,51

37 KNR 0-23 0932/01  NałoŜenie na podłoŜe podkładowej masy tynkarskiej  -tynk Ŝywiczny  - 
(robocizna +materiały pomocnicze)

m2 136,59
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38 KNR-W 2-02 0517/02  MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

m2 13,213

39 KNR 0-22 0529/04  Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm

m 37,75

40 KNR 0-22 0529/05  Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm - dodatek za kaŜde dalsze 5cm szerokości

m 37,75

41 KNNR-W 2 0506/04  MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych lejów spustowych szt 3,00

42 KNNR-W 2 0506/03  MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych m 23,10

4  Termomodernizacja  stropodachu
43 KNR 4-01 0535/02  Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku m2 44,98

44 KNR 4-01 0535/01  Analogia - Rozbiórka pokrycia dachowego z PCV nadającej się do 
uŜytku

mb 43,29

45 KNR 4-01 0535/03  Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do uŜytku m 45,94

46 KNR 4-01 0311/03  Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na 
szerokości 1 cegły

m 49,84

47 KNR 4-01 0704/02  Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych 
na ścianach i stropach

m2 26,59

48 KNR 4-01 0723/03  Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i 
szlachetne ścian loggii i balkonów o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i 
pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 5m2

m2 26,59

49 KNR 0-21 4004/06  Płyta OSB pod obróbki blacharskie  sciana wschodnia m2 47,19

50 KNR 4-01 0701/03  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 36,79

51 KNR 4-01 0212/04  Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2 16,36

52 KNR 4-01 0704/02  Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych 
na ścianach i stropach

m2 36,79

53 KNR 4-01 0726/03  Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o 
powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o podłoŜach 
cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

m2 36,79

54 KNR 4-01 0203/13  Wykonanie na dachu nowych  czapek kominowych m2 9,52

55 KNR 0-22 0528/01  analogia - impregnacja czapek kominowych m2 9,52

56 KNR 4-01 0202/02  Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o 
średnicy 8mm

kg 100,00

57 KNR 4-01 0201/10  Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych m 38,54

58 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 36,79

59 KNR 0-23 2611/04  Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS 
STOPTER lub równorzędny

m2 36,79

60 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub równorzędny

m2 36,79

61 KNR 0-23 2612/08  Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER lub równorzędny

m 60,00

62 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równorzędny

m2 36,79

63 KNR 0-33 28/01  Malowanie kominów dwukrotnie farbą elewacyjną zewnetrzną m2 36,79

64 KNR-W 2-02 0517/02  MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

m2 47,183

65 KNR-W 2-02 0514/06  Rury wentylacyjne z PCV z daszkiem ochronnym szt 15,00

66 KNR-W 2-02 0524/01  Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu 
łączone na uszczelki

m 45,94

67 KNR-W 2-02 0524/03  Leje spustowe z polichlorku winylu szt 2,00

68 KNR-W 2-02 0531/04  Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm m 20,00

69 KNR 0-22 0528/01  Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą 
termozgrzewalną DKD

m2 828,54

70 KNR 4-01 0412/04  Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu m 48,79

71 KNR 0-22 0527/01  Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłoŜu betonowym m2 828,54

72 KNR 0-22 0529/06  Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD m
obwodu

44,14

73 KNR 0-22 0529/04  Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o 
szerokości 30cm

m 117,97

74 KNR 0-22 0529/02  Obróbki koryta przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD m 23,60

75 KNR-W 2-02 0517/03  Analogia MontaŜ kapslistew z blachy powlekanej mb 66,94

76 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 20,00

77 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 20,00

5  Elewacja dokończenie z budynku łacznika i inne elementy stalowe do malowania
78 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą 

poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
m2 5,89

79 KNR 0-23 2611/04  Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS 
STOPTER

m2 5,89
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80 KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny 
przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm

m2 5,89

81 KNR 0-23 2612/03  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER 
płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

szt 35,36

82 KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER

m2 5,89

83 KNR 0-23 2612/08  Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER

m 3,00

84 KNR 0-23 2611/02  Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą 
poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2 5,89

85 KNR 0-33 28/01  Malowanie elewacji dwukrotnie kolory jasny kremowy m2 5,89

86 KNR 7-12 0101/02  Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych 
kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 2,52

87 KNR 7-12 0101/07  Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni zewnętrznych 
zbiorników stalowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

m2 5,00

88 KNR 7-12 0105/02  Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2 2,52

89 KNR 7-12 0105/05  Odtłuszczanie zbiorników stalowych m2 5,00

90 KNR 7-12 0201/02  Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do 
gruntowania konstrukcji stalowych kratowych

m2 2,52

91 KNR 7-12 0201/07  Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do 
gruntowania powierzchni zewnętrznych zbiorników stalowych

m2 5,00

92 KNR 7-12 0222/02  Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i 
emaliami ftalowymi konstrukcji stalowych kratowych

m2 2,52

93 KNR 7-12 0222/04  Malowanie zbiorników natryskiem pneumatycznym, farbami 
nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

m2 5,00

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Wartość

1 Gzyms na dachu

2 Elewacja - wymiana stolarki i innych drobnych elementów

3 Elewacja - obróbki parapetów okiennych

4 Termomodernizacja  stropodachu

5 Elewacja dokończenie z budynku łacznika i inne elementy stalowe do malowania

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.II r-g 27,00

2 Cieśle gr.II r-g 30,47

3 Cieśle gr.III r-g 33,67

4 Dekarze gr.II r-g 468,31

5 Elektromonterzy gr.III r-g 0,18

6 Malarze gr.II r-g 2,50

7 Monterzy gr.II r-g 135,11

8 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II r-g 6,84

9 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 1,22

10 Monterzy instalacji technolog. gr.III r-g 4,92

11 Murarze gr.II r-g 24,92

12 Robotnicy gr.I r-g 1.133,58

13 Robotnicy gr.II r-g 36,42

14 Robotnicy r-g 525,78

15 Tynkarze gr.II r-g 478,15

16 Tynkarze gr.III r-g 649,65

17 Zbrojarze gr.II r-g 10,50

Razem 3.569,22
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1 Abizol P kg 2.700,05

2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,01

3 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,85

4 Beton zwykły m3 2,32

5 boczki PCV szt. 104,00

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 1.395,52

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,27

8 Cement portlandzki 35 kg 239,23

9 Cement portlandzki 35 t 0,19

10 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,05

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,12

12 Drut stalowy miękki 3mm kg 2,71

13 Drut stalowy miękki kg 3,75

14 Dyble plastikowe z grzybkami szt 1.839,18

15 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej brązowej mb 68,28

16 Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,12

17 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,71

18 Farba silikonowa elewacyjna kolor jasny krem dm3 93,36

19 Folia polietylenowa m2 23,19

20 Gaz propan, butan kg 409,45

21 Gips budowlany szpachlowy kg 12,70

22 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,70

23 Haki do muru kg 3,61

24 Haki do rur szt 3,00

25 Kątowniki aluminiowe m 499,47

26 Kołki rozporowe plastykowe szt 605,48

27 Kominki wentylacyjne szt 49,71

28 Kopuły poliwęglanowe- konstukcja aliminum malowane proszkowo , daszek szklony 
poliweglanem dwukomorowym, z jednostroną boczną  ścianką)

m2 1,68

29 Kotwy montaŜowe kpl. 8,00

30 Kotwy szt 37,85

31 Kratka ze stali nierdzewnej  z Ŝaluzją o wymiarach 1*0,35*0,35 szt. 1,00

32 Kratka ze stali nierdzewnej  z Ŝaluzją o wymiarach 1*0,46*0,46 szt. 1,00

33 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,07

34 Leje spustowe z PCW szt 3,00

35 Leje spustowe szt 2,00

36 Obróbki z blachy stalowej powlekanej  na rąbek stojący , kolor blachy brąz m2 61,00

37 Okna PCV wymiar 40cmx 78cm kpl. 2,00

38 Okna PCV wymiar 88cmx 76cm kpl. 4,00

39 Osadniki Ŝeliwne deszczowe z rusztem bezsyfonowe szt 3,00

40 OścieŜnice stalowe Horman lub równowaŜne  specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoŜ.  
EI-30min

szt 1,00

41 Papa termozgrzewalna dkd podkładowa m2 919,68

42 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia m2 1.059,13

43 Papier ścierny m2 0,05

44 parapety  z blachy aluminiowej   , kolor blachy stalowy ARL m2 29,18

45 Pianka poliuretanowa dm3 1,51

46 Pianka poliuretanowa kg 0,08

47 Piasek do zapraw m3 3,15

48 Płyta OSB gr.22mm m2 51,91

49 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,12

50 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,06

51 Płyty pomostowe robocze m2 4,24

52 Płyty styropianowe gr. 12cm m3 2,89

53 Płyty styropianowe gr. 15cm m3 9,65

54 Płyty styropianowe gr.3cm m3 7,17

55 Płyty styropianowe PS-20 SE jednostronnie oklejone grubości 15cm m2 911,39

56 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 93,22

57 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 17,08

58 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 50,10

59 Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 8mm kg 100,60

60 Rozcieńczalnik dm3 0,04

61 Rury deszczowe Ŝeliwne szt 3,00

62 Rury spustowe z PCW  150mm m 23,33

63 Rury spustowe z PCW 110mm m 20,20

64 Rury wywiewne PCV z daszkiem ochronnym kg 119,70
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65 Rury Ŝeliwne kanalizacyjne 1-kielichowe 150mm m 3,15

66 Rynny dachowe z PCW 125mm m 47,78

67 Siatka z włókna szklanego m2 537,29

68 Silikon kpl. 0,34

69 Skrzynka do pomiarów uziemienia ( maskująca zamykana pomiar uziemienia ) szt 1,00

70 Sruby , nakrętki , podkładki M-12 szt. 48,79

71 Syfony Ŝeliwne do rur deszczowych 150mm szt 3,00

72 Sznur konopny smołowany kg 3,39

73 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 22,85

74 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy kg 43,01

75 Uchwyty do rur spustowych kpl 11,20

76 Uchwyty do rynien dachowych kpl 91,88

77 Uszczelki gumowe szt 30,32

78 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,28

79 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 132,57

80 Wkręty do drewna kg 5,66

81 Woda m3 0,98

82 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200  grubości 2mm lub równorzędny kg 805,53

83 Wyprawa zewnetrzna Ŝywiczna kolor kg 546,36

84 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka lub równorzędna kg 3.182,15

85 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka lub równorzędny kg 1.103,04

86 zaślepki szt 6,00

87 złączki z PCV 125mm kpl. 35,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 46,92

2 SpręŜarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,37

3 Środek transportowy (1) m-g 36,29

4 Wyciąg m-g 31,34

Razem 114,92


