Przedmiar robot Nr 2 Opis techniczny zakresu robot-- Wykonanie
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Budowa ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg
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Roboty budowlane
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
1 Gzyms na dachu
1 Rozbidrka rur spustowych z blachy nagaj sk do wytku
Rury PCV do ponownegazytku  5,40*3 m 16,20
razem m 16,20
2 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem
kpl 3,00
3 Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wonowych
pas papy szeroko 60cm i na calej diugei gzymsu  (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94
razem m2 20,94
4 Rozbidrka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
pas papy szeroko 60cm i na calej diugei gzymsu  (26,00+8,90)*0,60*4 m2 83,76
razem m2 83,76
5 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich érednicy do 6mm
kg 50,00
6 Analogia - Rozbiorka knych betonéw na gzymsie
pas papy szeroko 60cm i na calej dlugei gzymsu  (26,00+8,90)*0,60*20% m2 4,19
razem m2 4,19
7 Uzupetnienie betonu w plytach gzymsu
pas papy szeroko 60cm i na calej diugei gzymsu  (26,00+8,90)*0,60*20%*0,10 m3 0,42
razem m3 0,42
8 Przygotowanie podi@ pod renowagjstarych dachéw krytych papermozgrzewalp DKD
pas papy szeroko 60cm i na calej diugei gzymsu  (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94
razem m2 20,94
2 Elewacja - wymiana stolarki i innych drobnych eémentéw
9 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
okna uchylno - rozwiernne  0,88*0,76 *4 szt
szt. 4 szt 4,00
okna uchylne 0,40*0,78*2szt.
szt. 2 szt 2,00
razem szt 6,00
10 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni poh2m2
drzwi stalowe 2,10*1,05 m2 2,21
razem m2 2,21
11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednetdizych o powierzchni do 1,0m2
okna uchylno - rozwiernne  0,88*0,76 *4 m2 2,68
szt. 4szt.
okna uchylne 0,40*0,78*2 m2 0,62
szt. 2szt.
razem m2 3,30
12 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
kratka wentylacyjna 35*35cm
1 szt 1,00
kratka wentylacyjna 46*46cm
1 szt 1,00
razem szt 2,00
13 analogia Monta kratek wentylacyjnych zaluzja o powierzchni do 0,6m2
kratka wentylacyjna 35*35cm
1*0,35*0,35 m2 0,12
kratka wentylacyjna 46*46cm
1*0,46*0,46 m2 0,21
razem m2 0,33
14 Oscieznice stalowe Horman lub rownowee specjalne do drzwi wzmocnionych i ppdel-30min
wymiar 2 ,10*1,05*szt.1
1 szt 1,00
razem szt 1,00
15 Daszek nad drzwiami ( konstukcja aliminum malowpreszkowo , daszek szklony poliweglanem
dwukomorowym, z jednostrarboczry $cianka)
1,60*1,05 m2 1,68
razem m2 1,68
16 Demonta i ponowny monta Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazowyatetewacji
kpl 1,00
17 Osadzenie w gotowych otworach skrzynki PCV do @aGw uziemienia nécianie - 2 mocowania
szt 1,00

3 Elewacja - obrébki parapetéw okiennych

18 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej sk do wytku
22*0,45*0,90 m2 8,91
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
2*0,40%1,81 m2 1,45
razem m2 10,34
19 Wykucie z muru podokiennikéw z konglomeratu
22*0,90 m 19,80
razem m 19,80
20 Analogia wykonanie wylewki betonowej spadkowej padapety z blachy powlekanej
22*0,35*0,90 m2 6,93
2*0,35*1,81 m2 1,27
22*0,90*0,35 m2 6,93
6*0,90*0,35 m2 1,89
razem m2 17,02
21 Montaz parapetéw blacharskich z gotowych elementéw prgkatwvanych z blachy aluminium gtadki z
wywnieciem lu boczkami przy szeralad w rozwinkciu do 35cm szer. parapety ( sztuk 52 ) Opis Weliiz
ilosci Sumy llg¢  22*0,40*0,90 = 7,92 2*0,40*1,81 =1,45 229070,40 =7,92 6*0,90*0,40 =2,16
Razem 19,45m2
22*0,40*0,90 m2 7,92
2*0,40%1,81 m2 1,45
22*0,90*0,40 m2 7,92
6*0,90%0,40 m2 2,16
razem m2 19,45
22 Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokgi do 10m
Sciana  26,00%7,70 m2 200,20
Sciana  8,90*7,70 m2 68,53
Sciana 2,85*7,70 m2 21,95
wneka gara  3,59*1,28 m2 4,60
wneka lesa strona wiia 0,92*5,99 m2 5,51
razem m2 300,79
23 czas pracy rusztownia
m-g 300,000
24 Zabezpieczenie falistolarki okiennej
12*0,87*2,08 m2 21,72
10*0,45*0,78 m2 3,51
2*1,40%1,81 m2 5,07
22*1,70*0,87 m2 32,54
6*0,78*0,45 m2 2,11
razem m2 64,95
25 Odgrzybianie dwukrotnécian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metemharowania
Sciana  26,00%7,70 m2 200,20
Sciana  8,90*7,70 m2 68,53
Sciana 2,85*7,70 m2 21,95
wneka gara  3,59*1,28 m2 4,60
wneka lesa strona wiia  0,92*5,99 m2 5,51
razem m2 300,79
26 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT lub réwnorzdny dotyczy powierzchni
poziomych
Sciana  26,00%7,70 m2 200,20
Sciana  8,90*7,70 m2 68,53
Sciana 2,85*7,70 m2 21,95
wneka gara  3,59*1,28 m2 4,60
wneka lesa strona wiia 0,92*5,99 m2 5,51
razem m2 300,79
27 Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER lub rowrdrzy przez przyklejenie piyt styropianowych
gr. 15cm
Sciana  26,00%6,30 m2 163,80
Sciana  8,90%6,30 m2 56,07
Sciana  2,85*6,30 m2 17,96
-12*0,87*2,08 m2 -21,72
-10*0,45*0,78 m2 -3,51
-22*1,70*0,87 m2 -32,54
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
razem m2 177,95
28 Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER lub rowrdrzy przez przyklejenie piyt styropianowych
gr. 12cm
Sciana  26,00%1,38 m2 35,88
Sciana  8,90%1,38 m2 12,28
Sciana 2,85*1,38 m2 3,93
wneka gara  3,59*1,28 m2 4,60
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
wneka lesa strona wéia 0,92*5,99 m2 5,51
-2*1,40%1,81 m2 -5,07
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
razem m2 55,02
29 Ociepleniescian budynkéw z betonu w systemie STOPTER lub aywgainy ptytami styropianowymi
przymocowanymi za pomadalybli plastikowych
Sciana 26,00%6,30*6 szt 982,80
Sciana  8,90%6,30*6 szt 336,42
Sciana 2,85*6,30*6 szt 107,73
-12*0,87*2,08 szt -21,72
-10*0,45*0,78 szt -3,51
-22*1,70*0,87 szt -32,54
-6*0,78*0,45 szt -2,11
Sciana 26,00%1,38*6 szt 215,28
Sciana  8,90*1,38*6 szt 73,69
Sciana 2,85*1,38*6 szt 23,60
wneka gara  3,59*1,28*6 szt 27,57
wneka lesa strona wéia  0,92*5,99*6 szt 33,06
-2*1,40%1,81 szt -5,07
-6*0,78*0,45 szt -2,11
razem szt 1.733,09
30 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami styropianowymi w systemje
STOPTER lub réwnorziny
Sciana  26,00%6,30 m2 163,80
Sciana  8,90%6,30 m2 56,07
Sciana  2,85*6,30 m2 17,96
-12*0,87*2,08 m2 -21,72
-10*0,45*0,78 m2 -3,51
-22*1,70*0,87 m2 -32,54
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
Sciana  26,00%1,38 m2 35,88
Sciana  8,90%1,38 m2 12,28
Sciana 2,85*1,38 m2 3,93
wneka gara  3,59*1,28 m2 4,60
wneka lesa strona wiia 0,92*5,99 m2 5,51
-2*1,40%1,81 m2 -5,07
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
razem m2 232,97
31 Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER lub rowrdrey przez przyklejenie daciezy , murkow
oporowych z plyt styropianowych grudm 3cm
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
drzwi  (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84
brama (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94
$cian oporowa wjazd do gata  2*( 0,20*6,01) m2 2,40
$cian oporowa wjazd do gata 2* (6,01*1,01) m2 12,14
$cian oporowa wjazd do gata  2*(0,17*6,30) m2 2,14
$cian oporowa wwvécie lewa strona  5,99*1,10*2 m2 13,18
$cian oporowa wwvécie lewa strona  1,50*1,10*2 m2 3,30
$cian oporowa wwvécie lewa strona  0,45*5,99*3 m2 8,09
gzyms 0,45%( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem m2 136,59
32 Przyklejenie warstwy siatki naadezach przy ocieplenigcian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
STOPTER lub réwnorziny
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
drzwi  (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84
brama (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94
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scian oporowa wjazd do gata  2*( 0,20*6,01) m2 2,40
scian oporowa wjazd do gata 2* (6,01*1,01) m2 12,14
$cian oporowa wjazd do gata  2*(0,17*6,30) m2 2,14
$cian oporowa wwvécie lewa strona  5,99*1,10*2 m2 13,18
$cian oporowa wwvécie lewa strona  1,50*1,10*2 m2 3,30
$cian oporowa wwvécie lewa strona  0,45*5,99*3 m2 8,09
gzyms 0,45%( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem —m2 136,59
33 Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi w systemie STOPTER lub rowngoirzy
2,08*2*12 m 49,92
0,90*44 m 39,60
1,70*2*22 m 74,80
0,90*24 m 21,60
2%(26+8,90+3) m 75,80
50*2 m 100,00
razem m 361,72
34 Gruntowanie preparatami grurgaymi ATLAS UNI GRUNT lub réwnorzdny powierzchni poziomych
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
drzwi  (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84
brama (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94
scian oporowa wjazd do gata 2*( 0,20*6,01) m2 2,40
scian oporowa wjazd do gata 2* (6,01*1,01) m2 12,14
$cian oporowa wjazd do gata  2*(0,17*6,30) m2 2,14
$cian oporowa wwvécie lewa strona  5,99*1,10*2 m2 13,18
$cian oporowa wwvécie lewa strona  1,50*1,10*2 m2 3,30
$cian oporowa wwvécie lewa strona  0,45*5,99*3 m2 8,09
gzyms 0,45*( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem —m2 136,59
35 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowychkgmw dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalogjrubdci 2mm nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych lub réwnokgdny
Sciana  26,00%6,30 m2 163,80
Sciana  8,90%6,30 m2 56,07
Sciana  2,85*6,30 m2 17,96
-12*0,87*2,08 m2 -21,72
-10*0,45*0,78 m2 -3,51
-22*1,70*0,87 m2 -32,54
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
gzyms 0,45*( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem —m2 268,51
36 Malowanie elewacji dwukrotnie (wspoiczynnik zaytkolory 2,00 do R ) kolory jasny kremowy
Sciana  26,00%6,30 m2 163,80
Sciana  8,90%6,30 m2 56,07
Sciana  2,85*6,30 m2 17,96
-12*0,87*2,08 m2 -21,72
-10*0,45*0,78 m2 -3,51
-22*1,70*0,87 m2 -32,54
-6*0,78*0,45 m2 -2,11
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
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okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
gzyms 0,45*( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem —m2 268,51
37 Natozenie na podize podkltadowej masy tynkarskiej -tyajwiczny - (robocizna +materialy pomocnic
okna 12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13
okna 10%*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88
okna 2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
okna 22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88
okna 2*0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18
okna 4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58
drzwi  (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84
brama (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94
scian oporowa wjazd do gata 2*( 0,20*6,01) m2 2,40
scian oporowa wjazd do gata 2* (6,01*1,01) m2 12,14
$cian oporowa wjazd do gata  2*(0,17*6,30) m2 2,14
$cian oporowa wwvécie lewa strona  5,99*1,10*2 m2 13,18
$cian oporowa wwvécie lewa strona  1,50*1,10*2 m2 3,30
$cian oporowa wwvécie lewa strona  0,45*5,99*3 m2 8,09
gzyms 0,45*( 26+9,80) m2 16,11
gzyms 0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16
razem| —m2 136,59
38 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej p&esesj przy szerokei w rozwinkiciu ponad
25cm
(26+8,90+2,85)*0,35 m2 13,213
razem —m2 13,213
39 Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewdh o szerokéci 30cm
(26+8,90+2,85) m 37,75
razem m 37,75
40 Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewdh o szerokéci 30cm - dodatek za kee dalsze
5cm szerokgci
(26+8,90+2,85) m 37,75
razem m 37,75
41 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych lejéw spustowych
szt 3,00
42 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych
7,70*3 m 23,10
razem m 23,10
4 Termomodernizacja stropodachu
43 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nachgjst do uwytku
5,52*2*0,25 m2 2,76
8,00*0,65 m2 5,20
9,80*0,45*2 m2 8,82
11,20*0.45 m2 5,04
23,60%0,45 m2 10,62
22,30%0,45 m2 10,04
10*0,25 m2 2,50
razem —m2 44,98
44 Analogia - Rozbidrka pokrycia dachowego z PCV naigjsk do wytku
5,52 +26+8,90+2,87 mb 43,29
razem| mb 43,29
45 Rozbidrka rynny z blachy nadagj st do wytku
5,52*2 m 11,04
26+8,90 m 34,90
razem m 45,94
46 Uzupetnienie rolek na zaprawie cementowo-wapienpegiomo na szerokoi 1 cegty
5,52*2 m 11,04
8,00 m 8,00
9,80*2 m 19,60
11,20 m 11,2Q
razem m 49,84
47 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lydtyz wirowych nascianach i stropach
5,52*0,30*2 m2 3,31
8,00*2*0,30 m2 4,80
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9,80*2*2*0,30 m2 11,76
11,20*2*0,30 m2 6,72
razem —m2 26,59
48 Uzupeienie podktadéw pod tynki zegirzne zwykle, potszlachetne i szlachefoin loggii i balkonéw o
podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianatieto powierzchnie uzupetnianych podktadow
jednym miejscu do 5n
5,52*0,30*2 m2 3,31
8,00*2*0,30 m2 4,80
9,80*2*2*0,30 m2 11,76
11,20*2*0,30 m2 6,72
razem —m2 26,59
49 Ptyta OSB pod obroébki blacharskie sciana wschodnia
5,52*2*0,45 m2 4,97
8,00*0,65 m2 5,20
9,80*0,45*2 m2 8,82
11,20*0.45 m2 5,04
23,60%0,45 m2 10,62
22,30%0,45 m2 10,04
10*0,25 m2 2,50
razem —m2 47,19
50 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 deianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowe;j
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
51 Rozbiérka betonowych czapek kominowych
(0,57*0,57)*7 m2 2,27
(0,57+0,97)*3 m2 4,62
(1,90+1,30)*1 m2 3,20
(0,90+1,30)*1 m2 2,20
(1,10+1,10)*1 m2 2,20
(0,57+1,30)*1 m2 1,87
razem —m2 16,36
52 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lydtyz wirowych nascianach i stropach
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
53 Uzupetienie tynkow zewttrznych zwyktych kategorii lll o powierzchni uzupé&nej w jednym miejscu do
5m2 $cian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianoldeton
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
54 Wykonanie na dachu nowych czapek kominowych
(0,57*0,57)*7 m2 2,27
(0,57*0,97)*3 m2 1,66
(1,90*1,30)*1 m2 2,47
(0,90*1,30)*1 m2 1,17
(1,10*1,10)*1 m2 1,21
(0,57*1,30)*1 m2 0,74
razem —m2 9,52
55 analogia - impregnacja czapek kominowych
(0,57*0,57)*7 m2 2,27
(0,57*0,97)*3 m2 1,66
(1,90*1,30)*1 m2 2,47
(0,90*1,30)*1 m2 1,17
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(1,10*1,10)*1 m2 1,21
(0,57*1,30)*1 m2 0,74
razem —m2 9,52
56 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich érednicy 8mm
kg 100,00
57 Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej czapek kominowych
(0,47+0,47)*2*7 m 13,16
(0,47+0,87)*2*3 m 8,04
(1,80+1,20)*2 m 6,00
(0,80+1,20)*2 m 4,00
(1,00+1,00)*2 m 4,00
(0,47+1,20)*2 m 3,34
razem m 38,54
58 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsh ATLAS UNI-GRUNT
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
59 Sprawdzenie przyczepfm do podiga zaprawy klejcej ATLAS STOPTER lub réwnoeziny
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
60 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleni¢cian budynkdéw ptytami styropianowymi w system
STOPTER lub réwnorgny
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
61 Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi w systemie STOPTER Ilub rownghzy
m 60,00
62 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsi ATLAS UNI-GRUNT lub réwnorzdny
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
63 Malowanie kominéw dwukrotnie fagkelewacyjm zewnetrza
(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84
(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24
(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30
(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20
(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20
(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01
razem —m2 36,79
64 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej p&esesj przy szerokei w rozwinkciu ponad
25cm
5,62*2*0,45 m2 4,968
8,00*0,65 m2 5,200
9,80*0,45*2 m2 8,820
11,20*0.45 m2 5,040
23,60*0,45 m2 10,620
22,30*0,45 m2 10,035
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10*0,25 m2 2,500
razem —m2 47,183
65 Rury wentylacyjne z PCV z daszkiem ochronnym
szt 15,00
66 Rynny dachowe pétokgte osrednicy 125mm z polichlorku winylu¢zone na uszczelki
5,52*2 m 11,04
26+8,90 m 34,90
razem m 45,94
67 Leje spustowe z polichlorku winylu
szt 2,00
68 Rury spustowe z polichlorku winylu aigte osrednicy 110mm
7,00%2 m 14,00
2,00*3 m 6,00
razem m 20,00
69 Przygotowanie podi@ pod renowagjstarych dachéw krytych papermozgrzewalp DKD
5,52*11,20 m2 61,82
11,20*22,20 m2 248,64
23,60%22,80 m2 538,08
-20 m2 -20,0Q
razem| —m2 828,54
70 Wymiana murtat i podwalin w konstrukcji dachu
26+8,90+2,85+5,52+5,52 m 48,79
razem m 48,79
71 Krycie dachow paptermozgrzewalsp DKD na podiau betonowym
5,52*11,20 m2 61,82
11,20*22,20 m2 248,64
23,60%22,80 m2 538,08
-20 m2 -20,0Q
razem —m2 828,54
72 Obrobki komindw przy zastosowaniu papy termozgrieejeDKD
(0,57+0,57)*7*2 m obwodu 15,96
(0,57+0,97)*3*2 m obwodu 9,24
(1,90+1,30)*1*2 m obwodu 6,40
(0,90+1,30)*1*2 m obwodu 4,40
(1,10+1,10)*1*2 m obwodu 4,40
(0,57+1,30)*1*2 m obwodu 3,74
razem m obwodu 44,14
73 Obroébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewdh o szerokéci 30cm
5,55+5,52+23,60+22,80+9,80+9,80+11,20+11,20+18,50 m 117,97
razem m 117,97
74 Obrobki koryta przy zastosowaniu papy termozgrzeejaDKD
m 23,60
75 Analogia Monta kapslistew z blachy powlekanej
(0,57+0,57)*7*2 mb 15,96
(0,57+0,97)*3*2 mb 9,24
(1,90+1,30)*1*2 mb 6,40
(0,90+1,30)*1*2 mb 4,40
(1,10+1,10)*1*2 mb 4,40
(0,57+1,30)*1*2 mb 3,74
22,80 mb 22,80
razem| mb 66,94
76 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km + utilizacja
m3 20,00
77 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoazyyrni - na kady nasgpny 1km ponad 1km+
utylizacja
m3 20,00
5 Elewacja dokaiczenie z budynku tacznika i inne elementy staloweodmalowania
78 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsi ATLAS UNI-GRUNT
8,42*0,70 m2 5,89
razem —m2 5,89
79 Sprawdzenie przyczepfw do podiga zaprawy klejcej ATLAS STOPTER
8,42*0,70 m2 5,89
razem —m2 5,89
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80 Ociepleniescian budynkéw w systemie STOPTER lub rowrdrzy przez przyklejenie piyt styropianowych
gr. 15cm
8,42*0,70 m2 5,89
razem m2 5,89
81 Ociepleniescian budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER mplyséyropianowymi przymocowanymi za
pomoa dybli plastikowych
8,42*0,70*6 szt 35,36
razem szt 35,36
82 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach przy ociepleni¢cian budynkéw plytami styropianowymi w systemje
STOPTER
8,42*0,70 m2 5,89
razem m2 5,89
83 Ochrona narmikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi w systemie STOPTER
3 m 3,00
razem m 3,00
84 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie
emulsi ATLAS UNI-GRUNT
8,42*0,70 m2 5,89
razem m2 5,89
85 Malowanie elewacji dwukrotnie kolory jasny kremowy
8,42*0,70 m2 5,89
razem m2 5,89
86 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowychdugth od stanu wygiowego powierzchn
B do trzeciego stopnia czyst
konstrukcja wentylatora 1,80*1,40 m2 2,52
razem m2 2,52
87 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie powierzchni zetwmych zbiornikdw stalowych od stanu
wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§sto
1,00*1,00*5 m2 5,00
razem m2 5,00
88 Odtluszczanie konstrukcji stalowych kratowych
konstrukcja wentylatora 1,80*1,40 m2 2,52
razem m2 2,52
89 Odtluszczanie zbiornikéw stalowych
1,00*1,00*5 m2 5,00
razem m2 5,00
90 Malowanie gdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntaiekonstrukcji stalowych kratowych
konstrukcja wentylatora 1,80*1,40 m2 2,52
razem m2 2,52
91 Malowanie gdzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntaepowierzchni zewgtrznych
zbiornikéw stalowych
1,00*1,00*5 m2 5,00
razem m2 5,00
92 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawienzowymi i emaliami ftalowymi konstrukc;ji
stalowych kratowych
konstrukcja wentylatora 1,80*1,40 m2 2,52
razem m2 2,52
93 Malowanie zbiornikdw natryskiem pneumatycznym, & nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi
1,00*1,00*5 m2 5,00
razem m2 5,00




