
Przedmiar robót  Nr 2 Opis techniczny zakresu robót  -- Wykonanie
Modernizacji Elewacji ściany budynku administracyjnego ,

termomodernizacja stropodachu w budynku niskim wejście głowne od
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Obiekt Roboty budowlane

Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
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Wewnętrznych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Portowej 22, 78-100 Kołobrzeg

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.HoŜa 50
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1  Gzyms na dachu
1 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do uŜytku

Rury PCV do ponownego uŜytku    5,40*3 m 16,20

razem m 16,20

2 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

kpl 3,00

3 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94

razem m2 20,94

4 Rozbiórka pokrycia kaŜdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*4 m2 83,76

razem m2 83,76

5 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm

kg 50,00

6 Analogia - Rozbiórka  luźnych betonów na gzymsie

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*20% m2 4,19

razem m2 4,19

7 Uzupełnienie betonu w płytach gzymsu

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60*20%*0,10 m3 0,42

razem m3 0,42

8 Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD

pas papy szerokośc 60cm i na całej długości gzymsu    (26,00+8,90)*0,60 m2 20,94

razem m2 20,94

2  Elewacja - wymiana stolarki i innych drobnych elementów
9 Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 1m2

okna uchylno - rozwiernne    0,88*0,76 *4 szt

szt.    4 szt 4,00

okna uchylne    0,40*0,78*2szt.

szt.    2 szt 2,00

razem szt 6,00

10 Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

drzwi stalowe    2,10*1,05 m2 2,21

razem m2 2,21

11 MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2

okna uchylno - rozwiernne    0,88*0,76 *4 m2 2,68

szt.    4szt.

okna uchylne    0,40*0,78*2 m2 0,62

szt.    2szt.

razem m2 3,30

12 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

kratka wentylacyjna 35*35cm

1 szt 1,00

kratka wentylacyjna 46*46cm

1 szt 1,00

razem szt 2,00

13 analogia MontaŜ  kratek wentylacyjnych z Ŝaluzją o powierzchni do 0,6m2

kratka wentylacyjna 35*35cm

1*0,35*0,35 m2 0,12

kratka wentylacyjna 46*46cm

1*0,46*0,46 m2 0,21

razem m2 0,33

14 OścieŜnice stalowe Horman lub równowaŜne  specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoŜ.  EI-30min

wymiar 2 ,10*1,05*szt.1

1 szt 1,00

razem szt 1,00

15 Daszek nad drzwiami ( konstukcja aliminum malowane proszkowo , daszek szklony poliweglanem 
dwukomorowym, z jednostroną boczną  ścianką)

1,60*1,05 m2 1,68

razem m2 1,68

16 Demonta i ponowny montaŜ - Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazowych na elewacji

kpl 1,00

17 Osadzenie w gotowych otworach  skrzynki PCV do pomiarów uziemienia  na ścianie - 2 mocowania

szt 1,00

3  Elewacja - obróbki parapetów okiennych
18 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

22*0,45*0,90 m2 8,91



Rodos 6.8.31.0 [7297]

Tabela przedmiaru robót Strona 3/10

Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

2*0,40*1,81 m2 1,45

razem m2 10,36

19 Wykucie z muru podokienników z konglomeratu

22*0,90 m 19,80

razem m 19,80

20 Analogia wykonanie wylewki betonowej  spadkowej pod parapety z blachy powlekanej

22*0,35*0,90 m2 6,93

2*0,35*1,81 m2 1,27

22*0,90*0,35 m2 6,93

6*0,90*0,35 m2 1,89

razem m2 17,02

21 MontaŜ parapetów blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminium gładki z 
wywnieciem lu boczkami  przy szerokości w rozwinięciu do 35cm szer. parapety ( sztuk 52 ) Opis Wyliczenie 
ilości Sumy Ilość   22*0,40*0,90 = 7,92   2*0,40*1,81 = 1,45   22*0,90*0,40 = 7,92   6*0,90*0,40  =2,16   
Razem  19,45m2

22*0,40*0,90 m2 7,92

2*0,40*1,81 m2 1,45

22*0,90*0,40 m2 7,92

6*0,90*0,40 m2 2,16

razem m2 19,45

22 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53

Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

23 czas pracy rusztownia

m-g 300,000

24 Zabezpieczenie  folią stolarki okiennej

12*0,87*2,08 m2 21,72

10*0,45*0,78 m2 3,51

2*1,40*1,81 m2 5,07

22*1,70*0,87 m2 32,54

6*0,78*0,45 m2 2,11

razem m2 64,95

25 Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53

Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

26 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równorzędny dotyczy powierzchni 
poziomych

Ściana    26,00*7,70 m2 200,20

Ściana    8,90*7,70 m2 68,53

Ściana    2,85*7,70 m2 21,95

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

razem m2 300,79

27 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 15cm

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 177,95

28 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 12cm

Ściana    26,00*1,38 m2 35,88

Ściana    8,90*1,38 m2 12,28

Ściana    2,85*1,38 m2 3,93

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60



Rodos 6.8.31.0 [7297]

Tabela przedmiaru robót Strona 4/10

Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

-2*1,40*1,81 m2 -5,07

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 55,02

29 Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER  lub równorzędny płytami styropianowymi 
przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych

Ściana    26,00*6,30*6 szt 982,80

Ściana    8,90*6,30*6 szt 336,42

Ściana    2,85*6,30*6 szt 107,73

-12*0,87*2,08 szt -21,72

-10*0,45*0,78 szt -3,51

-22*1,70*0,87 szt -32,54

-6*0,78*0,45 szt -2,11

Ściana    26,00*1,38*6 szt 215,28

Ściana    8,90*1,38*6 szt 73,69

Ściana    2,85*1,38*6 szt 23,60

wnęka garaŜ    3,59*1,28*6 szt 27,57

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99*6 szt 33,06

-2*1,40*1,81 szt -5,07

-6*0,78*0,45 szt -2,11

razem szt 1.733,09

30 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER  lub równorzędny

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

Ściana    26,00*1,38 m2 35,88

Ściana    8,90*1,38 m2 12,28

Ściana    2,85*1,38 m2 3,93

wnęka garaŜ    3,59*1,28 m2 4,60

wnęka lesa strona wejścia    0,92*5,99 m2 5,51

-2*1,40*1,81 m2 -5,07

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

razem m2 232,97

31 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER  lub równorzędny  przez przyklejenie do ościeŜy , murków 
oporowych z płyt styropianowych grubości 3cm

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

32 Przyklejenie warstwy siatki na ościeŜach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER  lub równorzędny

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94



Rodos 6.8.31.0 [7297]

Tabela przedmiaru robót Strona 5/10

Roboty budowlane

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

33 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER  lub równorzędny

2,08*2*12 m 49,92

0,90*44 m 39,60

1,70*2*22 m 74,80

0,90*24 m 21,60

2*(26+8,90+3) m 75,80

50*2 m 100,00

razem m 361,72

34 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT   lub równorzędny powierzchni poziomych

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

35 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze 
nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych  lub równorzędny

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 268,51

36 Malowanie elewacji dwukrotnie (współczynnik  za trzy kolory 2,00 do R ) kolory jasny kremowy

Ściana    26,00*6,30 m2 163,80

Ściana    8,90*6,30 m2 56,07

Ściana    2,85*6,30 m2 17,96

-12*0,87*2,08 m2 -21,72

-10*0,45*0,78 m2 -3,51

-22*1,70*0,87 m2 -32,54

-6*0,78*0,45 m2 -2,11

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64
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okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 268,51

37 NałoŜenie na podłoŜe podkładowej masy tynkarskiej  -tynk Ŝywiczny  - (robocizna +materiały pomocnicze)

okna    12*(0,87+2,08+2,08)*0,35 m2 21,13

okna    10*(0,45+0,78+0,45)*0,35 m2 5,88

okna    2*(1,40*1,40+1,81)*0,35 m2 2,64

okna    22*(1,70+1,70+0,87)*0,35 m2 32,88

okna    2*(0,78+0,45+0,45)*0,35 m2 1,18

okna    4*(0,90+0,90+0,76)*0,35 m2 3,58

drzwi    (2,10+2,10+1,05)*0,35 m2 1,84

brama    (3,20+2,60+2,60)*0,35 m2 2,94

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*( 0,20*6,01) m2 2,40

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2* (6,01*1,01) m2 12,14

ścian oporowa wjazd do garaŜu    2*(0,17*6,30) m2 2,14

ścian oporowa wwjście lewa strona    5,99*1,10*2 m2 13,18

ścian oporowa wwjście lewa strona    1,50*1,10*2 m2 3,30

ścian oporowa wwjście lewa strona    0,45*5,99*3 m2 8,09

gzyms    0,45*( 26+9,80) m2 16,11

gzyms    0,20*( 26 + 9,80) m2 7,16

razem m2 136,59

38 MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm

(26+8,90+2,85)*0,35 m2 13,213

razem m2 13,213

39 Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

(26+8,90+2,85) m 37,75

razem m 37,75

40 Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm - dodatek za kaŜde dalsze 
5cm szerokości

(26+8,90+2,85) m 37,75

razem m 37,75

41 MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych lejów spustowych

szt 3,00

42 MontaŜ obróbek z tworzyw sztucznych rur spustowych

7,70*3 m 23,10

razem m 23,10

4  Termomodernizacja  stropodachu
43 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do uŜytku

5,52*2*0,25 m2 2,76

8,00*0,65 m2 5,20

9,80*0,45*2 m2 8,82

11,20*0.45 m2 5,04

23,60*0,45 m2 10,62

22,30*0,45 m2 10,04

10*0,25 m2 2,50

razem m2 44,98

44 Analogia - Rozbiórka pokrycia dachowego z PCV nadającej się do uŜytku

5,52 +26+8,90+2,87 mb 43,29

razem mb 43,29

45 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do uŜytku

5,52*2 m 11,04

26+8,90 m 34,90

razem m 45,94

46 Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na szerokości 1 cegły

5,52*2 m 11,04

8,00 m 8,00

9,80*2 m 19,60

11,20 m 11,20

razem m 49,84

47 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

5,52*0,30*2 m2 3,31

8,00*2*0,30 m2 4,80
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9,80*2*2*0,30 m2 11,76

11,20*2*0,30 m2 6,72

razem m2 26,59

48 Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w 
jednym miejscu do 5m2

5,52*0,30*2 m2 3,31

8,00*2*0,30 m2 4,80

9,80*2*2*0,30 m2 11,76

11,20*2*0,30 m2 6,72

razem m2 26,59

49 Płyta OSB pod obróbki blacharskie  sciana wschodnia

5,52*2*0,45 m2 4,97

8,00*0,65 m2 5,20

9,80*0,45*2 m2 8,82

11,20*0.45 m2 5,04

23,60*0,45 m2 10,62

22,30*0,45 m2 10,04

10*0,25 m2 2,50

razem m2 47,19

50 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

51 Rozbiórka betonowych czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57+0,97)*3 m2 4,62

(1,90+1,30)*1 m2 3,20

(0,90+1,30)*1 m2 2,20

(1,10+1,10)*1 m2 2,20

(0,57+1,30)*1 m2 1,87

razem m2 16,36

52 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

53 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 
5m2  ścian, loggii, balkonów o podłoŜach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

54 Wykonanie na dachu nowych  czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57*0,97)*3 m2 1,66

(1,90*1,30)*1 m2 2,47

(0,90*1,30)*1 m2 1,17

(1,10*1,10)*1 m2 1,21

(0,57*1,30)*1 m2 0,74

razem m2 9,52

55 analogia - impregnacja czapek kominowych

(0,57*0,57)*7 m2 2,27

(0,57*0,97)*3 m2 1,66

(1,90*1,30)*1 m2 2,47

(0,90*1,30)*1 m2 1,17
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(1,10*1,10)*1 m2 1,21

(0,57*1,30)*1 m2 0,74

razem m2 9,52

56 Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 8mm

kg 100,00

57 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych

(0,47+0,47)*2*7 m 13,16

(0,47+0,87)*2*3 m 8,04

(1,80+1,20)*2 m 6,00

(0,80+1,20)*2 m 4,00

(1,00+1,00)*2 m 4,00

(0,47+1,20)*2 m 3,34

razem m 38,54

58 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

59 Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS STOPTER lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

60 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

61 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER lub równorzędny

m 60,00

62 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równorzędny

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

63 Malowanie kominów dwukrotnie farbą elewacyjną zewnetrzną

(0,47+0,47)*2*0,90*7 m2 11,84

(0,47+0,87)*2*0,90*3 m2 7,24

(1,80+1,20)*2*1,05 m2 6,30

(0,80+1,20)*2*1,05 m2 4,20

(1,00+1,00)*2*1,05 m2 4,20

(0,47+1,20)*2*0,90 m2 3,01

razem m2 36,79

64 MontaŜ elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm

5,52*2*0,45 m2 4,968

8,00*0,65 m2 5,200

9,80*0,45*2 m2 8,820

11,20*0.45 m2 5,040

23,60*0,45 m2 10,620

22,30*0,45 m2 10,035
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10*0,25 m2 2,500

razem m2 47,183

65 Rury wentylacyjne z PCV z daszkiem ochronnym

szt 15,00

66 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki

5,52*2 m 11,04

26+8,90 m 34,90

razem m 45,94

67 Leje spustowe z polichlorku winylu

szt 2,00

68 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm

7,00*2 m 14,00

2,00*3 m 6,00

razem m 20,00

69 Przygotowanie podłoŜa pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD

5,52*11,20 m2 61,82

11,20*22,20 m2 248,64

23,60*22,80 m2 538,08

-20 m2 -20,00

razem m2 828,54

70 Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu

26+8,90+2,85+5,52+5,52 m 48,79

razem m 48,79

71 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłoŜu betonowym

5,52*11,20 m2 61,82

11,20*22,20 m2 248,64

23,60*22,80 m2 538,08

-20 m2 -20,00

razem m2 828,54

72 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(0,57+0,57)*7*2 m obwodu 15,96

(0,57+0,97)*3*2 m obwodu 9,24

(1,90+1,30)*1*2 m obwodu 6,40

(0,90+1,30)*1*2 m obwodu 4,40

(1,10+1,10)*1*2 m obwodu 4,40

(0,57+1,30)*1*2 m obwodu 3,74

razem m obwodu 44,14

73 Obróbki murów ogniowych pasem papy  termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

5,55+5,52+23,60+22,80+9,80+9,80+11,20+11,20+18,50 m 117,97

razem m 117,97

74 Obróbki koryta przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

m 23,60

75 Analogia MontaŜ kapslistew z blachy powlekanej

(0,57+0,57)*7*2 mb 15,96

(0,57+0,97)*3*2 mb 9,24

(1,90+1,30)*1*2 mb 6,40

(0,90+1,30)*1*2 mb 4,40

(1,10+1,10)*1*2 mb 4,40

(0,57+1,30)*1*2 mb 3,74

22,80 mb 22,80

razem mb 66,94

76 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

m3 20,00

77 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

m3 20,00

5  Elewacja dokończenie z budynku łacznika i inne elementy stalowe do malowania
78 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 

emulsją ATLAS UNI-GRUNT

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

79 Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa zaprawy klejącej ATLAS STOPTER

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89
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80 Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER lub równorzędny przez przyklejenie płyt styropianowych 
gr. 15cm

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

81 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za
pomocą dybli plastikowych

8,42*0,70*6 szt 35,36

razem szt 35,36

82 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie 
STOPTER

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

83 Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie STOPTER

3 m 3,00

razem m 3,00

84 Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

85 Malowanie elewacji dwukrotnie kolory jasny kremowy

8,42*0,70 m2 5,89

razem m2 5,89

86 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni 
B do trzeciego stopnia czystości

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

87 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni zewnętrznych zbiorników stalowych od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

88 Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

89 Odtłuszczanie zbiorników stalowych

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

90 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

91 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania powierzchni zewnętrznych 
zbiorników stalowych

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00

92 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji 
stalowych kratowych

konstrukcja wentylatora    1,80*1,40 m2 2,52

razem m2 2,52

93 Malowanie zbiorników natryskiem pneumatycznym, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi

1,00*1,00*5 m2 5,00

razem m2 5,00


