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Kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Urzadzenia
1|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach elem.
d.1/0205-08
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach elem.
d.1/0205-08
analogia
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach elem.
d.1/0205-08
analogia
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach elem.
d.1/0205-08
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-06 Instalowanie wzmacniaczy sterujgcych w stojakach elem.
d.1/0205-08
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
6|/KNR 5-06 Instalowanie blokéw komutacyjnych linii wyjsciowych w stojakach - modut elem.
d.1/0205-02 kontroli 2 linii gtosnikowych
analogia
13 elem. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR 5-06 Instalowanie blokéw komutacyjnych linii wyj$ciowych w stojakach elem.
d.1/0205-02
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 5-06 Instalowanie blokéw komutacyjnych linii wyj$ciowych w stojakach elem.
d.1/0205-02
analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w szafie rack 19" wzm.
d.1/0204-01
analogia
3 wzm. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w szafie rack 19" wzm.
d.1/0204-01
analogia
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - szafa Rack 19", miejsce na mo-  |kpl.
d.1/0110-01 duty, akumulatory, pola przytaczy. Dostarczany i kompletowany indywidualnie
dla konkretnego systemu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego - pulpit stra- |konsol.
d.1/0102-03 zaka
analogia
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego - pulpit stra- |konsol.
d.1/0102-03 zaka
analogia
2 konsol. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego - pulpit stra- |konsol.
d.1/0102-03 zaka
analogia
2 konsol. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego - pulpit stra- |konsol.
d.1/0102-03 zaka
analogia
1 konsol. 1.000
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RAZEM 1.000
16| KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego konsol.
d.1/0102-03
analogia
1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-06 Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego konsol.
d.1/0102-03
analogia
2 konsol. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.1/0112-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 5 W w obudowie szczelnej na Scia-|szt.
d.1/0805-05 nie betonowej
analogia
452 szt. 452.000
RAZEM 452.000
20|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1/0111-01
26 pomiar 26.000
RAZEM 26.000
21|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1/0109-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Okablowanie
23|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2{1209-1101 |betonu
130 otw. 130.000
RAZEM 130.000
24| KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
d.2|0109-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
25|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.2/0102-01 miedziany
50 m 50.000
RAZEM 50.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukfadane n.t. na m
d.2/0206-04 podfozu innym niz betonowe
6750 m 6750.000
RAZEM 6750.000
27/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na m
d.2/0206-04 podfozu innym niz betonowe
250 m 250.000
RAZEM 250.000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 ukfadane n.t. na m
d.2/0206-04 podfozu innym niz betonowe
50 m 50.000
RAZEM 50.000
29/ KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie koricdw kabli i przewodoéw stacyjnych bez ekranu o 2 |konc.
d.2/0702-02 zytach o sr.do 0.9 mm pod zaciski
452*2 konc. 904.000
RAZEM 904.000
3 Uruchomienie
30|KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw realizacji programéw o 60 liniach wej./wyj. zesp.
d.3/0501-05
analogia
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw emisji programéw o 60 liniach wej./wyj. zesp.
d.3/0502-03
analogia
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5-07 |Uruchamianie i pomiary akustyczne lacz.
d.3/1303-06
3 lacz. 3.000
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RAZEM 3.000
33|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro- |n-g
d.3/0601-01 kéw programowych istniejacej centrali SAP do potrzeb wspétpracy z projekto-
wanym systemem DSO
4 n-g 4.000
RAZEM 4.000
34 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.3|kalk. wtasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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